

Ausstattung Preise inklusive Mehrwertsteuer	Variante 0	Variante 1	Variante 2	Variante 2A	Variante 3
Außenanlagen inklusive Baustelleneinrichtung, Betonrechteckpflasterfläche, wassergebundenen Decken, Asphaltfläche für Basketball, Abdeckroste für Baumallee, Aufnahme der alten Anlagen!	230.408,00 €	205.418,00 €	194.434,00 €	194.434,00 €	188.425,00 €
Außenanlagen wie Variante 0 ohne Abdeckroste für Baumallee, dafür wassergebundene Decken					
Außenanlagen wie Variante 1, mit Reduzierung Rasenbord und Schottertragschicht (angepasst an die Gesamtplanung)					
Außenanlagen: Reduzierung Betonpflaster durch Entfall der Wegebeziehungen, dafür mehr wassergebundene Decken!					
Entwässerung Regenwasser	34.034,00 €				
Entwässerung Schmutzwasser (Bei Bedarf) Beträge wurden nicht einberechnet!	13.400,00 €				
Ausstattung und Begrünung inklusive Pavillon, Sitzelemente um Bäume, Sitzelemente aus Beton, Pflanzkästen mit Bepflanzung, Bäume, Heckenpflanzen, Formgehölze, bodendeckende Kleinsträucher, kletternde Kleinsträucher, Ballfangzaun, Beleuchtung und aller damit verbundenen Arbeiten.	103.863,00 €	63.641,00 €	44.720,00 €	44.720,00 €	44.268,00 €
Ausstattung und Begrünung wie Variante 0 aber ohne Pavillon (30.000,- €), weniger Sitzelemente, Bäume kleiner!					
Ausstattung und Begrünung wie Variante 1 ohne Sitzelemente aus Holz um Bäume (10.000,- €), Sitzelemente aus Beton reduziert, Hecken deutlich reduziert.					
Ausstattung und Begrünung wie Variante 2 aber mit Sitzelementen aus Holz um Bäume, dafür keine Betonsitzelemente !					

Unvorhersehbare Ausgaben (pauschal)	5.000,00 €				
Summe:	373.305,00 €	308.093,00 €	278.188,00 €	278.188,00 €	271.727,00 €
+13% Ingenieurleistungen	48.529,65 €	40.052,09 €	36.164,44 €	36.164,44 €	35.324,51 €
Gesamtsumme incl. Ing.-Leistungen:	421.834,65 €	348.145,09 €	314.352,44 €	314.352,44 €	307.051,51 €
+Sanierung der Fahrradstände	40.000,00 €				
Kosten insgesamt:	461.834,65 €	388.145,09 €	354.352,44 €	354.352,44 €	347.051,51 €

Alternative Aufteilung in 2 oder 3 Bauabschnitte:	Variante 0	Variante 1	Variante 2	Variante 2A	Variante 3
1. Große Pflasterfläche 2012 (ca. 59% der Gesamtkosten)	253.100,79 €	208.887,05 €	188.611,46 €	188.611,46 €	184.230,91 €
2. Fläche unter den Bäumen 2013 (ca. 41% der Gesamtkosten)	168.733,86 €	139.258,04 €	125.740,98 €	125.740,98 €	122.820,60 €
zuzüglich erhöhte Baunebenkosten /Baustelleneinrichtung etc.	15.000,00 €				
3. Sanierung Fahrstände 2014	40.000,00 €				
Kosten insgesamt:	476.834,65 €	403.145,09 €	369.352,44 €	369.352,44 €	362.051,51 €